- projekt - 
Umowa nr …………………
 w sprawie wykonania robót budowlanych zawarta dnia ………………… w Jarocinie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „PZP” 

pomiędzy:

spółką Jarocińska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, ul. Tadeusza Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000208474, NIP: 617-20-84-457, REGON: 251618910, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.920.500,00 zł

reprezentowaną przez:

Roberta Cieślaka – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści:

§ 1 Zakres umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu (dalej jako „przedmiot umowy”). Zakres prac w ciągach poszczególnych ulic na terenie śródmieścia Jarocina wraz z terminami ich realizacji określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Harmonogram realizacji prac światłowodowych w poszczególnych ulicach (dalej jako „Harmonogram”).
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Harmonogramem oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

3. Niniejsza umowa przewiduje możliwość zwiększenia zakresu prac wchodzących w skład zadania inwestycyjnego, w szczególności robót budowlanych nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym, a których wykonanie jest konieczne dla realizacji całości zadania, za zgodą Zamawiającego, co zostanie potwierdzone przez Strony umowy na podstawie protokołu konieczności. Udzielenie zamówienia dodatkowego może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, z uwzględnieniem zasad wskazanych w tym przepisie.
§ 2 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji: 

1) rozpoczęcie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy nastąpi w terminie wynikającym z Harmonogramu; 

2) przekazanie placu budowy – termin przekazania placu budowy uzależniony jest od zaawansowania prac prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie (Generalny Wykonawca - konsorcjum spółek WUPRINŻ S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.) dot. rozdziału kanalizacji w Śródmieściu Jarocina. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy budowy sieci światłowodowych przez Generalnego Wykonawcę dla każdego odcinka budowanego światłowodu w poszczególnej ulicy odrębnym protokołem przy zachowaniu min 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 
3) Terminy prac w poszczególnych ulicach zostały określone w Harmonogramie. W przypadku zmiany Harmonogramu przez Generalnego Wykonawcę robót instalacyjnych, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca ma obowiązek dostosowania się terminowo do zmienionego Harmonogramu. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej o zmianie Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu, nie powodująca zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w punkcie 5 poniżej, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Czas przeznaczony na realizację prac w poszczególnych ulicach wynikający z Harmonogramu jest czasem przeznaczonym na realizację robót budowlanych. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych dla poszczególnych ulic Wykonawca powinien zgłosić zakończenie tych robót Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznie.
4) w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót dla poszczególnych ulic (odcinków) Wykonawca powinien uzyskać prawomocne częściowe pozwolenie na użytkowanie i zgłosić tę część przedmiotu umowy do odbioru częściowego;
5) zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022 r.
6) datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy stanowi data zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
2. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania przedmiotu umowy nie jest niczym zagrożony.
§ 3 Wynagrodzenie
1.Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę …… zł netto (słownie: … złotych), tj. …… zł brutto (słownie: …… złotych).

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy określone w Ofercie Wykonawcy, SIWZ, jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. Pokrywa również wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia przedmiotu umowy, w tym także usunięcia wad oraz dokonania ewentualnych zmian, które będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie dwóch faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.
6. Pierwsze rozliczenie częściowe:

1) Zamawiający przewiduje pierwszą płatność częściową w wysokości 25 % wartości całkowitej wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w ust. 1 powyżej. 
2) Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej w wysokości o której mowa w pkt 1 jest:

a) ukończenie robót na odcinkach określonych w punktach od 1 do 9 Harmonogramu, 
b) otrzymanie na nie prawomocnego częściowego pozwolenia na użytkowanie,
c) oraz podpisanie przez Strony protokołów odbioru częściowego dla odcinków określonych w punktach od 1 do 9 Harmonogramu bez wad istotnych.

3) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą podpisane przez obie Strony protokoły odbioru częściowego  odcinków określonych w punktach od 1 do 9 Harmonogramu bez wad istotnych. 

7. Drugie rozliczenie częściowe:

1) Zamawiający przewiduje drugą płatność częściową w wysokości 65 % wartości całkowitej wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w ust. 1 powyżej. 

2) Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej w wysokości o której mowa w pkt 1 jest:

a) ukończenie robót na odcinkach określonych w punktach od 10 do 18 Harmonogramu, 
b) otrzymanie na nie prawomocnego częściowego pozwolenia na użytkowanie,

c) oraz podpisanie przez Strony protokołów odbioru częściowego dla odcinków określonych w punktach od 10 do 18 Harmonogramu bez wad istotnych.

3) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą podpisane przez obie Strony protokoły odbioru częściowego odcinków określonych w punktach od 10 do 18 Harmonogramu bez wad istotnych. 

8. Rozliczenie końcowe:
1) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje płatność końcową w wysokości 10 % wartości całkowitej wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w ust. 1 powyżej. 
2) Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest
a) ukończenie robót na wszystkich odcinkach wynikających z Harmonogramu, 
b) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obejmującego cały przedmiot umowy, z tym zastrzeżeniem, że częściowe pozwolenie na użytkowanie dla ostatniego odcinka wynikającego z Harmonogramu może być równocześnie pozwoleniem na użytkowanie obejmującym cały przedmiot umowy,
c) podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.

3) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony, w także przez Inspektora Nadzoru, protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad istotnych.

9. Ceny określone w kosztorysie nie ulegają zmianie z tytułu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 6172084457.
11. Zapłata należności, wynikająca z faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Jarocińskiej Agencji Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością              z siedzibą w Jarocinie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
12. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminach określonych przepisami prawa.  

14. Prace dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej Wykonawca wykona na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego – w oparciu o protokół konieczności i kosztorys za planowane roboty budowlane zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych na podstawie stosownego aneksu do umowy zwiększającego kwotę wynagrodzenia.

15. Postanowienia ust. 14 mają odpowiednio zastosowanie do wprowadzania i rozliczenia robót zamiennych w stosunku do robót określonych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym.

16. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za wynagrodzeniem obliczonym z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 14. 

17. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejszą umową, w drodze aneksu do umowy. Podstawą niewykonania części robót, zaniechania robót będzie protokół konieczności zaniechania/ niewykonania robót podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót.

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, tj. polecenie dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

19. W przypadku niezałączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 18, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia dokumentów później niż na 7 dni przed terminem płatności, o którym mowa w ust. 11, płatność wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia dokumentów. 
20. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 106 ze zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.
§ 4 Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy egzemplarza dokumentacji projektowej najpóźniej w dniu przekazania placu budowy;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2); 
3) rozpoczęcia czynności odbioru częściowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót objętych odbiorem częściowym i zakończenia czynności odbioru częściowego w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych;
4) rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wszelkich robót objętych umową, po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w § 10 ust. 7 niniejszej umowy. Nieprzedłożenie wyżej wymienionych dokumentów wraz z pisemnym zgłoszeniem skutkować będzie opóźnieniem w odbiorze przedmiotu umowy. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych;
5) zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z niniejszą umową i potwierdzone protokołem odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

2) niezwłocznego dostarczenia oświadczenia podpisanego przez kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby oraz kopią decyzji nadania wymaganych uprawnień;

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP, ochronę p. poż. na terenie budowy na koszt własny;

4) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych;

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu; 

6) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy;

7) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

8) ubezpieczenia budowy przez cały czas trwania umowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych oraz od odpowiedzialności cywilnej; 

9) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

10) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

11) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awarii, 

12) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót;

13) znalezienia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy; 

14) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy; 

15) zapewnienia obsługi geodezyjnej, w szczególności wytyczenia obiektu w terenie i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

16) załatwienia wszystkich formalności i poniesienia kosztów związanych z budową w tym w szczególności zakupu materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

17) załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi; 

18) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru uzgodniony tymczasowy projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy. Nieprzedłożenie w/w dokumentu przed przekazaniem placu budowy skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu placu budowy i będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót;

19) oznakowania robót zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na własny koszt;

20) odtworzenia nawierzchni ulic i chodników, uszkodzonych w związku z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy;

21) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru; 

22) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

23) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami Wykonawca przekaże protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarządcy danej sieci;

24) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

25) dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w zakresie stanu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wykonaniu robót jeśli taka sieć zlokalizowana jest w obrębie prowadzonych prac;

26) dbania o należyty porządek na terenie budowy; 

27) użycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiałów spełniających wymagania określone obowiązującymi warunkami oraz posiadającymi stosowne certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty poświadczające jakość stosowanych materiałów; 

28) wykonania na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami oraz badań laboratoryjnych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości materiałów i robót na podstawie badań laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach nienależących do Wykonawcy oraz podwykonawców robót tylko przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego; 

29) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy; 

30) dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego oświadczenia, że podczas prowadzenia robót budowlanych Wykonawca nie naruszył sieci drenarskiej; 

31) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

32) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, jak również usuwania na bieżąco na własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac; 

33) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy (również z karpiną, gałęziówką oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

34) oddelegowania kierownika budowy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę do obsługi wybudowanego obiektu budowanego podczas kontroli prowadzonych przez nadzór budowany w terminie wskazanym przez organ administracji; 

35) w przypadku stwierdzenia konieczności prowadzenia prac związanych z infrastruktura podziemną przez zarządcę sieci, Wykonawca zobowiązany jest wpuścić ich na plac budowy w celu wykonania robót; 

36) materiał z rozbiórki, w szczególności: kostka betonowa brukowa, płytki chodnikowa, krawężniki, obrzeża, nadające się do ponownego wbudowania należy ułożone na paletach a lokalizację składowania należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą;

37) jeżeli zaistnieje taka konieczność, do uaktualnienia opracowanej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania aktualnych warunków przebudowy –  usunięcie wszelkich kolizji  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego;

39) Zamawiający wymaga, aby roboty po ich ukończeniu w ciągach poszczególnych ulic, były na bieżąco inwentaryzowane przez Wykonawcę i  były niezależnie od siebie zgłaszane do użytkowania (częściowe pozwolenie na użytkowanie) i zgłaszane do odbioru częściowego;
40) uzyskanie prawomocnego częściowego pozwolenia na użytkowanie odrębnie dla każdej z ulic (odcinków) wynikających z Harmonogramu;
41) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obejmującego cały przedmiot umowy, z tym zastrzeżeniem, że częściowe pozwolenie na użytkowanie dla ostatniego odcinka wynikającego z Harmonogramu może być równocześnie pozwoleniem na użytkowanie obejmującym cały przedmiot umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia punktów granicznych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia przez niego robót budowlanych, Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy ich wznowienie. 

4. Zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 3 powoduje, iż Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego uregulowania wszelkich należności wynikających z uszkodzenia punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu.

5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca w dniu przejęcia terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja, dokona sprawdzenia stanu punktów, o których mowa w ust. 3. Nie zgłoszenie uszkodzeń tych punktów w dniu następnym, powoduje uznanie, że wszelkie ich uszkodzenia, powstały na skutek działań Wykonawcy. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu nadzoru nad kolizjami z istniejącą infrastrukturą znajdująca się w pasie drogowym. 

7. W przypadku przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej lub gazowej przez Wykonawcę, po zakończeniu prac związanych z realizacją przebudowy, Wykonawca do zgłoszenia zakończenia realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zobowiązany jest dołączyć pisemną akceptację w formie protokołu lub notatki służbowej podpisaną przez przedstawiciela zarządcy sieci. 

§ 5 Przedstawiciele stron
 1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.). 

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan/i ………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane nr ………….do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz dysponuje aktualnym wpisem na liście członków izby inżynierów budownictwa o numerze ….. potwierdzającym posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.
§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ………………………….. zł (słownie: ………………………………………………) w formie …………………………………... 

2. Część zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego, a pozostałe 30% zostaje pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostaną one zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form określonych w art. 148 ust. 1 PZP.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 7 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzaniem robót, wymagana suma ubezpieczenia nie mniejsza niż kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, wymagana suma gwarancyjna nie mniejsza niż kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, przy użyciu których Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

4. Kopie polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń o których mowa w niniejszym paragrafie wraz z dowodem ich opłacenia i ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania tego ubezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz do przedkładania kserokopii polis ubezpieczeniowych na kolejne okresy wraz z dowodami opłacenia polis w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 7 (słownie: siedem) dni przed upływem terminu każdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

§ 8 Gwarancja i rękojmia za wady
1. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji jakości w wymiarze ………. miesięcy, zadeklarowanym w trakcie przetargu na wykonane roboty, w zakresie wad przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady, w zakresie mogących wystąpić wad w przedmiocie umowy na okres …………. miesięcy. Okres rękojmi za wady zaczyna obowiązywać Wykonawcę od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W okresie rękojmi za wady i gwarancji, wady i usterki będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………….. i telefonicznie na numer ……………………. lub faksem na nr ………………………… wraz z krótkim opisem. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych danych kontaktowych, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;

b) żądać zapłaty odszkodowania od utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wyznaczonym terminie bez względu na związane z tym koszty. 

6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. b.

7. W razie nieusunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z tego uprawnienia. 

8. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji: 

1) bezzwłocznie – tj.  terminie 24 h licząc od powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa,

2) w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu w którym dokonano powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą: usterki i wady powodujące uciążliwości dla użytkowników,
3) pozostałe usterki usuwane będą w terminie 14 dni, a w przypadkach uzasadnionych technicznie w terminach ustalonych przez Strony. 

10. Powyższe postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi za wady obejmują również roboty budowlane określone w § 1 ust. 3.

§ 9 Kary umowne
1. Strony przewidują możliwość stosowania kar umownych. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych zakresów robót, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie zakresu robót wynikającego z Harmonogramu do dnia faktycznego wykonania tego zakresu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru;

b) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego usunięcia wad i usterek potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru; 

c) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za spowodowanie, liczącej więcej niż 5 dni przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień przerwy, 
d) za każdy przypadek wykonania robót objętych niniejszą umową przez inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 11 niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
e) za każdy przypadek wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

f) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

g) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 

h) za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

i) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

j) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

k) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

l) za każdy przypadek nie przekazania odpadów powstałych w toku realizacji umowy do utylizacji zgodnie zapisami umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
ł) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w uzyskaniu prawomocnego częściowego pozwolenia na użytkowanie i zgłoszeniu danej ulicy do odbioru częściowego  w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
m) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy  w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.
2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

a) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 PZP.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy ewentualnych roszczeń z tytułu kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 10 Odbiór robót

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów przedmiotu umowy:

1) odbiory częściowe, 
2) odbiór końcowy.
2. Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu robót i uzyskaniu prawomocnego częściowego pozwolenia na użytkowanie dla każdej z ulic (odcinków) wynikających z Harmonogramu. 
3. Z każdego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego. 

4. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) dokumentację projektową powykonawczą

2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczą
3) prawomocne częściowe pozwolenie na użytkowanie.
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia jakichkolwiek wad:
1) istotnych  prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on odmówić odbioru i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, uzależnić dokonanie odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad; 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on od umowy odstąpić lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę;
2) nieistotnych  prac wykonanych w ramach odbieranej części robót dokonuje on odbioru z zastrzeżeniem wad i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. W takiej sytuacji stwierdzenie usunięcia wad nieistotnych następuje w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego na co Wykonawca wyraża zgodę.
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów dla każdej ulicy osobno - operat kolaudacyjny pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W skład operatu w szczególności wchodzą:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robót potwierdzona przez kierownika budowy; 

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oświadczenia kierownika budowy; 

3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem; 
5) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 2 egz. oraz oświadczeniem geodety o zmianach;

6) oświadczenia, że podczas prowadzenia robót budowlanych Wykonawca nie naruszył sieci drenarskiej.

Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu także prawomocne pozwolenie na użytkowanie obejmujące cały przedmiot umowy, z tym zastrzeżeniem, że częściowe pozwolenie na użytkowanie dla ostatniego odcinka wynikającego z Harmonogramu może być równocześnie pozwoleniem na użytkowanie obejmującym cały przedmiot umowy.

8. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
9.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

10. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. 
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego robót i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie dłuższy niż 14 dni, termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może podpisać protokół odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, bez uzyskiwania uprzednio prawomocnego wyroku sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
12.  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi za wady. Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest całość inwestycji. 
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

15. W przypadku nie usunięcia wad lub usterki przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady i usterki usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Nie spowoduje to utraty uprawnień rękojmi za wady lub gwarancji. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne wykonanie zastępcze.

16. W przypadku nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. b.

§ 11 Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że Wykonawca następujący zakres przedmiotowy umowy wykona za pomocą podwykonawców: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

(zakres robót)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1  pkt 5;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w niniejszej umowie. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/ usługodawców/ dostawców jak za swoje własne. 

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 i obowiązującymi przepisami. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawców funkcję koordynacyjną. 

22. Wykonawca dla zapewnienia niezbędnej jakości wykonywanych robót zleci ich wykonanie tylko takim podwykonawcom, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu robót.

23. Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robót zobowiązani są przestrzegać odpowiednich warunków i postanowień niniejszej umowy.

§ 12 Zmiany w umowie
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP.

2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących warunkach:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie:

a) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego Wykonawcę robót polegających na: konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innych obiektów, konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz;

b) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

c) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

d) z powodu wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, z powodu wystąpienia niewypałów i niewybuchów; 

e) z powodu odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

f) jeżeli wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; przedłużająca się procedura przetargowa w przypadku wydłużenia terminu związania z ofertą do dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że przesłanka może zostać wykorzystana najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy;

g) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

h) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

i) opóźnienia Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, (jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy) w wykonaniu następujących zobowiązań: przekazania terenu budowy; przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany); przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej; 
j) z powodu kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

k) z powodu opóźnień w realizacji prac prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie (Generalny Wykonawca - konsorcjum spółek WUPRINŻ S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.) dot. rozdziału kanalizacji w Śródmieściu Jarocina, wpływających na datę zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami zmiany, o których mowa w lit. a-k.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie:

a)  w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu robót (niewykonania lub zaniechania prac objętych umową) przez Zamawiającego – o wartość robót niewykonanych/zaniechanych; 

b) w przypadku wprowadzenia robót zamiennych wprowadzonych przez kierownika budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; 

3) Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, tj. kierownika budowy; Wykonawca może zmienić kierownika budowy z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.), przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni kierownik. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia, wskazane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. 
§ 13 Pracownicy świadczący roboty budowlane

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia. Wyżej wymienione prace obejmują: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie kabli, docelową organizację ruchu kołowego. Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do kierownika robót. Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem niniejszej umowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
· oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14 Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach PZP, Kodeksu cywilnego i w zapisach poprzedzających § 14 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy i pomimo wezwania z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystąpił do ich wykonania; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo wezwania z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystąpił do ich wykonania; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) jeżeli sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje ona na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez Wykonawcę, lub też na zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności; 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
6) w przypadkach o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 1 lit. b i ust. 11 pkt 2 lit. b tiret drugie. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych w ust. 1 okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych;

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 15 Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i PZP. 

2. Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone z dniem zamieszczenia przez operatora pocztowego informacji na przesyłce o tym, że adresat wyprowadził się. 

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Adresy stron do doręczeń: 

1) Zamawiającego: Jarocińska Agencja Rozwoju spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin. 

2) Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                                          Wykonawca
Sporządził: Magdalena Stawicka
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